Nitrianske komunalne sluzby

Zmluva o uskutocneni prac

Objednavatel’ Nitrianske komunélne sluzby, s.r.o.
Sidlo Ndbrezia mladeze 87, 949 01 Nitraa
Zastiipenie Ing. Ladislav Peniasko, konatel’

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK55 1111 00000010 7717 8012

1CO 31436 200

IC DPH SK2020409391
Zhotovitel’ PP INVEST NITRA s.r.o.
Sidlo Prazska 2, 949 11 Nitra
Zastlipenie Ing. Pavol Slosér, konatel’

Bankové spojenie

UniCredit Bank, a.s.

IBAN

SK92 1111 00000014 2113 7018

ICO

36 560 804

IC DPH

SK2021842713

I. Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ je vlastnikom stavebnych objektov a priestorov (Staveniska), v ktorych bude Zhotovitel
realizovat’ Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je
opravneny uzavriet' tato Zmluvu. Zhotovitel' vyhlasuje, ?e je spolo¢nost'ou odborne spésobilou na
vykonanie Diela v zmysle prislu§nych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma také
odbomné, technické ainé kapacity k dispozicii na riadne vykonanie Diela podla podmienok
a poziadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, ze Dod4vatel’ a rovnako vietci
jeho Poddodavatelia/Subdodavatelia disponuji a za podmienok tejto Zmluvy sa preukazu vietkymi
licenciami, osved¢eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykondvanie
vietkych pric a dodavok pri uskutoéneni Diela v stlade s touto Zmluvou.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uskutoénenie prac / zhotovenie Diela s nazvom: ., Vnditroaredlové tipravy
(spevnené plochy, dokoncenie pristresku)“

Zhotovitel' sa zavidzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' riadne a véas zhotovit a
Objednavatel'ovi odovzdat’ Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavizuje takéto tiplné a funkéné
Dielo prevziat' a poskytnat’ Zhotovitel'ovi nevyhnutnti sacinnost’ v stlade so Zmluvou a zaviizuje sa
uhradit’ Zhotovitelovi Cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie Diela platia
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a spracovanej stavebno-technickej dokumentacie (PD, resp. vykaz vymer
prac a dodavok) vztahujicej sa k Dielu, v stilade s pokynmi Objednavatela a podl'a cenovej ponuky
Zhotovitel'a zo diia 19.9.2019, ktora uréuje charakteristiku préac a dodavok. Cenova ponuka Zhotovitel'a
Je prilohou tejto Zmluvy.




III. Terminy plnenia

6. Termin zahajenia prac: do 10 dni od vyzvy Objednavatela na prevzatie Staveniska
7. Termin ukondenia pric: do 31.3.2020

Zhotovitel je po provzat{ Staveniska povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v silade so

v¥eobecne zZdviznymi pravnymi predpismi.

1V. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &l II tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strén v zmysle zékona & 18/1996 Z.z. o cenach v platnom znenf a vyplyva z ponuky
Zhotovitela.

10.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje:
a) cenaspolu bez DPH 97.597,00 €
b) hodnota DPH 20% 19.519,40 €
¢) cena spolus DPH 117.116,40 €
slovom: stosedemndsttisic stofestndst eur a tyridsat’ eurocentov vratane DPH

11.

Cena obsahuje vietky néklady a zisk Zhotovitela, nevyhnutn¢ k riadnemu a véasnému zrealizovaniu
Diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané naklady vzniknuté vyvojom cien v narodnom
hospodarstve a to aZ do doby ukontenija Dicla podla Zmluvy. '

12,

Celkova cena Diela vyplyva z ponuky/rozpodiu predloZeného Zhotovitefom v procese vergjného
obstardvania zékazky. Predmetny rozpotet/poloZkovity rozpolet je pre stanovenie hodnoty
jednotlivych stavebnych prac a dodévaného stavebného materialu pre zmluvné strany zévizny a sliZi
k preukézaniu objemu vykonanych préc a kvalitativcho obsahu préc.

V. Platobné podmienky

13.

Cena Dicla bude uhrédzand priebe’ne na zaklade faktar Zhotovitela vystavenych 1x mesadne.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi sipis vykonanych pric a dodavok, pritom Objednavatel’ je
povinny sa k tomuto stpisu vyjadrit’ najneskor do 3 pracovnych dni po jeho obdrZan{ a po odsihlasent
Objednavatelom je Zhotovitel' opravneny vystavit fakidru za prisludny mesiac. Ak sa Objednévatel
k predlozenému stpisu vykonanych prac a dodavok v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, ¥e sjeho obsahom bez vyhrad suhlas! (dohodnuta fikeia sthlasu).
NeoddelitePnou sotastou faktiry musi byt spis zrealizovanych préc a doddvok. Bez tohto sfpisu je
faktira neplatna. Zhotovite!' vystavi faktiru v troch rovnopisoch. Objednéavatel je povinny uhradit
fakttru v lehote splatnosti 30 dni odo diia dorufenia faktiry vystavenej Zhotovitelom, Dorucenie
faktury sa preukazuje odtlagkom podatelne Objednévatela.

14.

Dolozka o zdkonnej povinnosti prenesenia dailovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych strén pri uplatneni platobnych podmienok a tihrade ceny plnenia alebo jej dasti
podFa tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo ZhotovitePa (poskytovatel'a zdaniteIn¢ho
plnenia) na Objedndvatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. i}
zdkona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny vystavit’ faktiru podFa tejto zmiuvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatiufe sa
prenesenie daviove] povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona & 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni’’.

VL. Podmienky vykondvania diela

15.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ Dielo riadne a vtas, ato v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich u¥ivaniu Diela, v stlade s touto Zmluvou a v termine uvedenom v Zmluve,

16.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a zavizuje sa
dodrviaval vieobecne zavizné predpisy (najmé Stavebny zdkon & 50/76 Zb. v zneni neskorich zmien
a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi Objedndvatela, pokynmi Objednévatela, zépismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov §iétnej spravy.

17.

Zhotovitel' vyhlasuje, % miesto realizdcie diela je mu zname na zaklade tvaromiestnej obhliadky, pri
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ktorej nezistil Ziadne zjavné prekdZky braniace alebo staZujice realiziciu Diela v dohodnutom fermine.

18.

Objednavatela pre realiziciu Diela ustanovuje technicky dozor Diela,

19.

Dodéavatel pre realizaciu Diela ustanovuje stavbyvediceho.

20.

Zhotovitel' po dobu realizaciu Diela vedie stavebny dennik, do ktorého sa zapisuji v¥etky rozhodujice
skutodnosti tykajice sa realizicie Diela. Zhotovitel umoZni pristup technickému dozoru Objednavatela
k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie sa za Objednévatela.

21.

V pripade, ak Objedn4vate!’ organizuje koordinatné porady a kontroiné dni, je Zhotovitel' povinny sa
tychto zi&astnif, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’aldlch splnomocnenych zistupcov
Zhotovitel'a.

22,

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a diclov, vyrobkov,
strojov a zariaden{ a ich presun na Stavenisko,

23.

Zhotovitel' je povinny udr#avat Stavenisko a pracoviskd v Eistote, odstrénit’ na svoje ndklady vetky
netistoty a odpady vzniknuté v stvislosti s s vykonom prac a vykondvat pravidelne denne hrubé
&istenie stavby po ukondeni svojich prac. Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov
je treba vecne, spravne a odborne odsirénif, a to v stlade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v znen{ neskor§ich predpisov a s nfm stivisiacich predpisov a v
silade sdotknutymi viecobecne zdviznymi narfadeniami mesta Nitry. Zhotovitel je povinny
odovzdévat' odpady na zne¥kodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maji na to vietky
plainé oprivnenia a licencie.

24,

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vzt'ahujticich sa na
bezpetnost a ochrany zdravia pri prici a ochranu Zivotného prostredia

25,

Zhotovitel uhradza alebo formou refakturicie znd3a naklady na dodavku vody, elekirickej energie,
plynu a pod, na Stavenisku ak su zabezpedend merania spotreby tychto médii,

26.

Zhotovitel' zna%a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to a% do doby odovzdania Diela

Objednavatelovi na zéklade odovzdavajliceho protokolu. Pogas doby realizécie diela je Zhotovitel

zodpovedny za vietky $kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytni okrem nasledovnych rizfk:

- okolnosti vyludujice zodpovednost' z titulu vyS¥ej moci

- ¥kéd spbsobenych chybnym navrhom alebo pokynmi ObjednavatePa (napr. zadanim, stavebno-
technickou dokumentéciou a ped.), za ktoré Zhotovitel nezodpoveda

- uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a neboli preto proti nim Zhotovitefom vykonané
zodpovedajlice opatrenia.

27,

Zhotovitel' zodpoveda za uplatnené sankcie prislu¥nych organov sivisiace s realizaciou Diela.

28.

Zhotovitel' je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy s Poddodévatelmi/Subdodavatelmi tak, aby
Poddodavatelia/Subdod4vatelia mohli v pripade, ak ich pohladadvka vo&i ZhotoviteFovi z titulu
vykonania pric a/alebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako 60
kalend4rnych dni a nebola zo strany Zhotovitela uhradend, mohla byt postipend na ziklade pisomnej
zmluvy o postipeni pohladavky z Poddodavatela/SubdodavateFa na Objedndvatefa, ktory sa na
zéklade daného postipenia stane veritelom Zhotovitefa vo vztahu k postipenej pohladavke.
Zhotovitel je povinny zmluyne zaviazat Poddodavatefov/Subdodavatelov a poZadovat’ od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ¥iadnom pripade ohrozené plnenie jeho zivizkov zo Zmluvy vo&i
ObjednavatePovi, vritane zavizkov na nghradu $kody a uplatnenie majetkovych sankeii.

29,

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skugky, kontroly a merania, ltoré sii potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do previdzky.

30.

Zhotovitel vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukongen a odovzdan{ diela.

31.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovaf vietky postupy pri realizécif Diela, najmé &i sa realizécia Diela
vykonava podfa stavebno-technickej dokumentdcie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

VIL. PreruSenie a zastavenie pric

32.

Zhotovitel' je opravneny prerugit’ prace v tychto pripadoch:

- pokragovanie v précach by spdsobilo v daliom obdobi ¥kodu, alebo by bola ohrozend bezpetnost
pri préci

- v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

33

Objedndvatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
- pokratovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi gkodu, alebo by bola ohrozend bezpetnost:
pri préci.

34.

Zmluvné strany mdzu ¥iadat' o prerufenie a zastavenie prac, aj z inych dévodov ako st uvedené vy¥Sie,
aviak v plnom rozsahu zodpovedaju za $kody tymto spdsobené. Pri zastaveni alebo prerufen prac je
Zhotovitel' povinny urebit’ také (ipravy alebo opatrenia, ktoré dovedii dielo do stavu minimalizujiceho
$kody na fiom spdsobené, Néklady v plnom rozsahu na tieto (ipravy nesie strana, z ktorej viny boli
prace zastavené alebo prerusené.




VIIL Odovzdanie a prevzatie Diela

35, Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objedndvatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vias dokongeného Diela. Predmetom odovzdania Zhotovitefom a
prevzatia Objedndvatel'om bude Dielo ako celok.

3o, Protokol o odovzdani Diela bude obsahovat’ najmé/nie vyluéne:

a) zfkladné udaje o Diele

b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujacich sa k Dielu (Dokladova &ast)

e) prehlasenie Zmluvnych strén o tom, Ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednévatel’ Diclo prebera

f) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

g) kon$tatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynit’ zaruna doba.

37. Zhotovitel' spolu s protokolarnym odovzdanim Diela predloZi Objednavatelovi dokladova &ast
vziahujicu sa k Dielu. Dokladova Sast’ bude obsahovat’ spravidla nasledovni dokumentéciu:

a) staveny dennik

b) revizne spravy

¢) zarudné listy

d) doklady o vykonani technickych skigok

¢) ndvody na obsluhu a udrZbu technologickych zariadeni

f) doklady, licencie a certifikity zabudovanych konstrukcii, pripadne na akiikolvek $ast’ Diela, pokial
sa takéto doklady v silade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normaimi vyZaduji.

38. Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa zhotovené Dielo povaZuje za odovzdané.

IX. Ziruéna doba

39. Zhotovitel' zodpoveda za tlipIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku. Zhotovitel' zodpovedd
za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela zodpovedd Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

40, Zérugnd doba je 24 mesiacov a zadina plynit’ diiom nasledujiicim po dni prevzatia Diela.

41, Zhotovitel' je povinny podas plynutia zaruénej doby na svoje néklady, riziko a zodpovednost odstranit
zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stilade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanovent
Obchodného zdkonnika.

42, Objednévatel’ je povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamit Zhotovitefovi vady Diela,
najneskor vak v lehote 30 kalendérnych dni odo dita, kedy vadu zistil. Zhotovitel je povinny nastapit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do 10 kalendarnych dnf odo
difa ozndmenia vady Objednavatel'om,

X. Odsthpenie od zmluvy

43, Pre odstipenie od Zmluvy vieobecne platia ustanovenia § 345-351 zdkona & 513/91 Zb. Obchodného
zékonnika,

44, Zmluvné strany sa dohodli, e za podstatné porufenie Zmluvy, na zdklade ktorého je Objednévatel
opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy, je mo#né povaZovar’ nasledovné konanie:

a) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu ObjedndvateFa, resp. technického dozoru
Objednavatela (zdpis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokratuje vo vadnom
plneni, alebo

b) voti Zhotovitel'ovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany névrh na zadatie konkurzného konania,
navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté
retrukturalizadné konanie, alebo vodi Zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekudné
konanie alebo ak Zhotovitef vstapil do likvidécie, alebo

¢} Zhotovitel zastavi prace na Stavenisku a nepokrauje v nich po dobu dlh¥iu ako 7 kalendérnych dni
okrem pripadu, Ze zastavenie pric vyplyva z vykonatelného rozhodnutia orginu, ktory je
opravneny rozhodnit’ o zastaveni préc, alebo na zastaveni préc sa pisomne dohodli zmlkuvné strany,
alebo

d) sasplnenie Zmluvy stane nemoZnym z ddvodu vy$sej moci.

45. V pripade podstainého porusenia zmluvnych podmienok mdZe Objedndvatel od Zmluvy odstipit bez
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uréenia dodatonej primerancj lehoty na ndpravu, Ak ide o nepodstatné poruienie Zmluvy,
Objednavatel mdZe odstipit’ od Zmluvy len v pripade, ak je ur&ena dodatogénd technicky primerand
lehota na splnenie povinnosti/zivizku, ktord nebude krat§ia ako 10 kalenddmych dni a Zhotovitel
svoju povinnost/zavizok v tejto lehote nesplnd.

46.

Ukongenie Zmluvy z dévodu odstdpenia od Zmluvy nastane dilom doradenia odstipenia od Zmluvy
Zhotovitel'ovi v listinne]j forme.

XI. Nahrada §kéd a nakladov

47,

Pri uplatneni thrady 8kod a ngkladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 373-386 zékona &.
513/91 Zb. Obchodného zikonnika.

XII. Riefenie sporov

48.

Zmluvné strany sa zavizujl rieSit spory vyplyvajuce ziejto Zmluvy obligdtne formou zmieru
prostrednictvom 3tatutérnych zdstupcov zmluvnych strin, V pripade, %e sa spor nevyriesi zmierom, je
opravnend hociktord zo zmluvnych strdn poZiadat’ o rozhodnutie sporu prisiuiny sid.

XIHI. Sankcie

49,

Zhotovitel je povinny zaplatit' Objedndvatefovi zmluvni pokutu za omeskanie:

a) za neukonfenie Diela riadne a véas vo vyke 0,02% z ceny Diela za ka?dy zaaty defi ome¥kania,
ktord sa od 14 diia ome¥kania vratane zvyuje na 0,1%. V pripade omegkania Zhotovitea o viac
ako 15 dni vznikd pravo objednavatela od Zmluvy odstipit’ '

b) v pripade, ak Dodéavatel' zastavi prace na Stavenisku, okrem pripadu, ¥e zastavenie prac vyplyva
z vykonateI'ného rozhodnutia orgénu, ktory je oprdvneny rozhodntf o zastaveni pric, alebo na
zastaveni pric sa pisomne dohodli zmluvné strany, vznikd Objednégvatelovi poénic 8-mym diiom
od zastavenia prac ndrok vod&i Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vydke 0,05% z ceny Diela za
kaZdy deil neoprdvneného zastavenia prac Zhotovitelom, ato aZ do diia pokradovania v pracach
alebo do nastipenia G&innosti ukondenia Zmluvy formou odstupenia od Zmluvy podla &l. X, tejto
Zmluvy

c) za omedkanie s odstranenfm vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani vo vyike 30 € za
lkaZdy defl omeskania

d) pri vypratani staveniska vo vyike 10 € za kaZdy deif ome¥kania.

50.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ ZhotovitePovi irok z omedkania za nezaplatenie faktiiry v zmluvnom
termine vo vyske 0,02% z dlZnej sumy za kaZdy zadaty defi ome¥kania, ktora sa od 14 diia omeskania
vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zadaty deii ome¥kania.

51.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatefa nema vplyv na pripadné ndroky Objednévatela na
néhradu ¥kody prevy$ujice zmluvnil pokutu.

52,

Zaplatenfm sankcii/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’,

X1V, Zachovanie dévernosti informacii

53.

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Z¢ s povinné zachovdvat mldanlivost o vietkych a
akychkolvek ddvernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tdto zmluvnd strana povaZuje a
oznati za ddverné a/alebo obchodné tajomstvo, a to v zmysle ustanovenia § 17 a siv. Obchodného
zékonnika a/alebo § 22 ods. 2 zdkona & 343/2015 Z.z., alebo ktoré sa stanti zmluvnym strandm zname
pri plneni predmetu tejto Zmluvy.

54.

Povinnost’ ml&anlivosti ostiva platnd a 0&inna aj po zaniku tejto Zmluvy, Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa
zavizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom a boli
oznadené za ddverné a/alebo obchodné tajomstvo, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informécie nepouzije pre iné igely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.




XV. Zavereéné ustanovenia

55. Akéakol'vek zmena zmluvnych podmienok je moZnd len na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktord bude tvorit’ neoddelitel'ni sti¢ast’ Zmluvy.

56. Zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

57. Zmluva nadobida G&innost dfiom nasledujicim pod dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatel’a (s odkazom na § 47a ods. | Obc&ianskeho zakonnika).

58. Ostatné vztahy touto Zmluvou neupravené sa budi riadit najmd@ podla zdkona & 513/91 Zb.
Obchodného zédkonnika.

59. Tato Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z toho 2 pre Zhotovitel'a a 2 pre Objednévatela.

60. Zmluva bola uéastnikmi prec¢itana a na znak toho, Ze obsahuje ich skutoénu slobodnt a vaznu volu aj
vlastnoru¢ne podpisana.

V Nitre dia .o V Nitre dia ....16..11..2020

PP INVEST NITRA sro.
PRAZSKA 2, 9481 [NITRA

(&0 36 560 804, IC DRH:3K2 21842713
OR NITRA vl. &islty 1441/N

konatel’ PP INMEST NITRA, s.r.o.

Witrianske komunélne sluzby, 1.2

habreZie m\éd_eieﬁg?, 94%01 Nti‘ '

160:31 436 2001C GPH: 8

- objednavatel’
Ing. Ladislav Peniasko, konatel’

Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o.




ROZPOCET

Cast: S0-02.1 Pristresok pre techniku

Komunikacie

Kryt cementobetonovy betén tr. G20/25 s povrchovou

metlickovou Upravou hr. 200 mm m2 390,600 25,50 9 960,30
Rurové vedenie-vonkajsia kanalizacia

Odvodriovaci Zlab, s liatinovou mrezou, 3irka=250mm, dod +

miz -dI=36,5m m 36,500 155,30 5 668,45
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Viysuvna plodina den 15,000 - 62,00 930,00
Zeriav hod 30,000 44,00} 1.320,00
Presun hmét HSV

Presun hmét pre opravy a Gidrzbu objektov vratane

vonkaj$ich plastov vysky do 25 m t 195,305 35,00 . 6835,68
Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacia proti tiakovej vode termoplastami vodorovne foliou

PVC poloZenou vofne m2 390,600 3,50 1 367,10
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,5 mm, §. 1,3 m, izolacia

proti tiniku ropnych Iatok a benzinu m2 449,190 7,60 3413,84
Separacéna vrstva a izolacia proti vode ostatna z ochranngj

textilie podkladnej vrstvy vodorovne (3 vrstvy) m2 390,800 1,70 664,02
Zhotovenie ochranngj vrstvy izolacie z textilie na ploche

vodorovnej, pre izoldcie proti zemnej vihkost, podpovrchove|

a tlakove| vode m2 390,600 2,20 859,32
Geotextilia PP 300 m2 1 033,137 1,50 1549,71
Presun hmoét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6

do12 m Yo 78,540 2,70 212,06
Konstrukcie klampiarske

Zvodové rdry z hlinikového farebného Al plechu, kruhove

priemer 100 mm m 20,600 33,00 679,80
Montaz kruhowych kolien z hlinikového farebného Al plechu,

kruhové s priemerom 80 - 150 mm ks 4,000 7,00 28,00
Koleno lisované hlinik farebny HK 100, 72°, priemer 100 mm |ks 4,000 15,00 60,00
Montaz kruhvého adskoku z hlinikového farebného Al

plechu, kruhové s priemerom 80 - 120 mm |ks 8,000 8,50 52,00
Koleno lisované odskokové hiinik farebny HKO 100, priemer

100 mm ks 8,000 18,00 144,00
Ztaby z hlinikového farebneho Al plechu, pododkvapové

polkruhové r.5. 280 mm m 37,000 40,00 1 480,00
Montaz prislusenstva k 2labom z hlinikového farebného Al

plechu, Gelo k pododkvapovym polkruhovym r.§. 250 - 400

mm ks 2,000 3,00 6,00
Celo lisované hiinik farebny HCL 28, rozmer 280 mm ks 2,000 1,50 3,00
Montaz prislusenstva k 2fabom z hlinikového farebného Al

plechu, hak k pododkvapovym polkruhovym r.g. 250 - 330

mm ks 123,000 4,50 553,50
Hak s prelisom hiinik farebny HHP 28/480 28/7, r.5. 260 mm,

predizeny + 50 mm ks 123,000 4,00 492,00
Montaz kotlika kénického z hlinikového farebneho Al plechu,

pre rury s priemerom do 150 mm ks 4,000 8,50 34,00
Kotlik lisovany hiinik farebny HKL 28/100, rozmer 280/100

mm zvarany ks 4,000 8,90 35,60
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Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch visky

nad6do 12 m % 35,679 1,90 67,79
Konstrukcie dopink. kovové stavebné

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym pristrelenim m2 370,000 15,30 5 661,00
Trapézovi plech 40A/0,88mm, RAL 7035 m2 407,000 18,10 7 366,70
Spojovaci material pre montaz oplastenia m2 370,000 5,90 2 183,00
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkove konatrukcie v

objektoch vysky nad 6 do 12 m % 152,107 1,10 167,32
Cast: S0-03 Arealové spevnené plochy

Zemné prace

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 135,000 4,00 540,00
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych

dalsich a zagatych 1000 m m3 1 200,000 0,40 480,00
Nakladanie neufahnutéhe vykopku z homin tr.1-4 nad 100 do

1000 m3 m3 135,000 1,80 243,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez

prehodenia sypaniny m3 135,000 23,30 3 145,50
Komunikacie

Zhotovenie opléstenia vypine z geotextilie Im2 76,500 1,10 84,15
Geotextilia polypropylénové 300 m2 84,150 1,50 126,23
Vyplf okap.chodnika riec. kamenivo fr. 16-32 s rozprestretim

hr. 100 mm m2 76,500 6,90 527,85
Kryt cementobeténovy cestnych komunikaeii skupiny La Il.,

hr.240 mm m2 1011,800 26,70 27 015,06
Ostatné konétrukcie a prace-buranie

Osadenie zahon. obrubnika betén., do 162ka z bet, pros. tr. C

10/12,5 s bocnou oporou m 51,000 5,50 280,50
Premac doplinky obrubnik parkovy 100x20x5 cm farba sivé ks 51,000 3,60 183,60
LoZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych

kociek z beténu prostého tr. C 12/15 m3 4,590 94,00 431,46
Dilataéné Skary rezané v cementobeténovem kryte prieéne

rezanie 3kar Sirky 2 az 5 mm m 334,000 9,00 3 006,00
Dilataéné Skary rezané v cementobet. kryte priecne zaliatie

$kar za studena, §irky nad 3 do 9 mm m 334,000 0,80 267,20
Tmelenie dilataénych skér 349,650 12,00 4 195,80
Presun hmét HSV

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom

monolitickym beténovym akejkolvek dizky objektu t 623,675 1,50 935,51
Cast: S0-06 Elektroin&talacia - PristreSok pre techniku

Elektromontaze

Montaz svietidla ks 7,000 22,00 154,00
Montaz Zasuvkova skrinka ks 3,000 22,00 66,00
Spinac nastenny pre prostredie oby&ajné alebo vihké vratane

zapojenia striedavy prep. -radenie 6 ks 2,000 6,00 12,00
Montaz Zlabu 100x60 m 80,000 11,50 920,00
Kébel volne ulozeny CYKY-J 3x1.5 m 30,000 0,90 27,00
Kabel vofne ulozeny CYKY-O 3x1,5 m 60,000 0,90 54,00
Kabel volne uloZeny CYKY-J 3x2,5 m 50,000 0,90 45,00
Kabel volne uloZzeny CYKY-J 5x6 m 240,000 1,10 264,00
CYezzZ m 20,000 0,90 18,00

Strana 2 z 4




I-Trubka FXP 20 m 15,000 1,30 19,50
I-Trubka FXP 32 m 5,000 1.71 8,56
Pevna rirka PVC VRM 25,vratane Gchytov a prisludenstva  |m 20,000 1,30 26,00
Pevna rirka PVC VRM 32,vratane tchytov a prisiudenstva |m 15,000 1,71 25,65
Ukonéenie vodigov do 2,5 mm2 ks 6,000 1,10 6,680
Ukoncenie vodicov do 6 mm2 ks 5,000 1,71 8,55
Podiel pridruzenych vykonov % 16,335 6,00 98,01
Dodavka materialu

B- svietidio LED priemyselné prachotesné 57W 6000im

4000K,230V 50hz,1P65(Philips WT120C LEDB0S/940 PSU

L1500) ks 5,000 55,00 275,00
C-svietidlo LED uiiéné 67W 7030im 4000K, 230V 50hz,1P65

(Philips Lumistreet BGS212 EGO82/740 2 48/60A) ks 2,000 55,20 110,40
Zasuvkova skrina SCAME DOMINO 1P 54,TYP D561.2011-

01-1 vybavend:1x Pridovy chrani¢ 40A/4/30mA; 1xneistena

zasuvka 32A/400V,3/N/PE,IP44,1xistena zasuvka

16A/400V, 3/N/PE,IP44;2x istené zasuvky 16A/230V,

L/N/PE,IP44 ;1x isteng zasuvka 16A/24V,L/N,IP44 ks 3,000 341,00 1 023,00
Prepinac ¢.6 Valena biela 1P44 ks 2,000 11,00 22,00
Kéblovy lab,pozinkovany perforovany 100x60mm hribka '

plechu 1,0 mm m 40,000 8,60 344,00
Kabel medeny CYKY-J 3x1,5 m 30,000 0,50 15,00
Kébel medeny CYKY-O 3x1,5 m 60,000 0,50 30,00
Kébel medeny CYKY-J 3x2,5 m 50,000 0,90 45,00
Kébel medeny CYKY-J 5x6 m 70,000 3,40 238,00
CY 627 m 20,000 0,70 14,00
I-Trubka FXP 20 m 15,000 0,50 7,50
I-Trubka FXP 32 m 5,000 1,10 5,50
Pevna rirka PVC VRM 25,vratane tchytov a prisiusenstva |m 20,000 0,90 18,00
Pevna rurka PVC VRM 32,vratane tchytov a prisiusenstva |m 15,000 1,30 19,50
WAGO svorky ks 30,000 0,20 6,00
PodruZny materfal % 21,730 3,00 65,19
Ostatné

Revizia kpl 1,000 100,00 100,00
Nepredvidane prace kpl 1,000 150,00 150,00
Plan skutocného vyhotovenia kpl 1,000 100,00 100,00
Celkom 97 597,00
DPH 20% 19 519,40

Celkom s DPH

117 116,40




