Nitrianske komunélne sluzby

Zmlava o uskutoéneni prac

Objednavatel’ Nitriangke komunéalne sluzby, s.r.0.

Sidlo NabreZia mlddeZe 87, 949 01 Nitraa
Zastapenie Ing. Ladislav Penia8ko, konatel’

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN SKS55 1111 0000 0010 7717 8012

ICO 31436 200

IC DPH SK2020409391

Zhotovitel’ ViOn, a.s.

Sidlo Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravee
Zastlipenie Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Bankov¢ spojenie VUB, a.a.

IBAN SK59 0200 0000 0012 6017 2057

ICO 36 526 185

IC DPH SK2020146084

I. Uvodné ustanovenia

L. Objednévatel’ je vlastnikom stavebnych objektov a priestorov (Staveniska), v ktorych bude Zhotovitel
reatizovat’ Dielo, ‘
2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolotnoston, ktore) predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je

opravneny uzavriet tite Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na
vykonanie Diela v zmysle prisluinych platnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo md také
odborné, technické ainé kapacity kdispozicii na riadne vykonanie Diela podla podmienok
a poZiadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoved4 za to, Ze Dodévatel’ a rovnako vietci
jeho Poddodavatelia/Subdodévatelia disponuji a za podmienok tejto Zmluvy sa preukazu vietkymi
licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie
vietkych pric a doddvok pri uskuteéneni Diela v sdlade s touto Zmluvou.

II. Predmet zmluvy

3. Predmetom tejto Zmluvy je uskutodnenie prac / zhotovenie Diela s ndzvom: ., Pristavba triediacej haly
— dokondenie triediacej haly*
4, Zhotovitel' sa zaviizuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’ riadne a véas zhotovit a

Objednavatelovi odovzdat’ (plné a funkdné Dielo a Objednivatel’ sa zaviizuje takéto aplaé a funkéné
Dielo prevziat a poskytnat’ ZhotoviteFovi nevyhnutnd siéinnost’ v stlade so Zmluvou a zaviizuje sa
uhradit’ ZhotoviteTovi Cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie Diela platia
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve,

s, Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie (PD, resp, vykaz vymer
prdc a dodavok) vztahujicej sa k Diclu, v solade s pokynmi Objednédvatel’a a podla cenovej ponuky
Zhotovitel'a zo dita 19.9.2019, ktord urfuje charakteristiku prdc a doddvok. Cenovd ponuka Zhotovitela
Je prilohou tejto Zmluvy.




L Terminy plnenia

Termfn zahdjenia préc: do 10 dni od vyzvy Objednavatefa na prevzatie Staveniska

~

Termin ukondenia prac: do 30.6.2020

Zhotovitel je po prevzatl Staveniska povinny Stavenisko oznadit’ na vlastné naklady a v salade so
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

1V. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahy podla ¢l 1T tejto Zmluvy je stanovend dohodou

zmluvnych strdn v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cendch v plainom zneni a vyplyva zponuky
Zhotovitela.

10.

Cena za zhotovenie celého Dicla predstavuje:
a} cena spolu bez DPH 172.379,07 €
b) hodnota DPH 20% 3447581 €
¢) cenaspolus DPH 206.854,88 €
slovom: dvestoSesttisicosemstopitdesiatiiyri eur a osemdesiatosem eurocentov vratane DPH

11.

Cena obsahuje vietky naklady a zisk Zhotovitela, nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu
Diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané ndklady vzniknuté vyvojom cien v ndrodnom
hospodérstve a to aZ do doby ukondenia Diela podla Zmluvy, ,

12.

Celkova cena Diela vyplyva z ponuky/rozpoltu predio¥eného Zhotovitefom v procese verejného
obstardvania zdkazky. Predmetny rozpotet/polozkovity rozpodet je pre stanovenie hodnoty
Jednotlivych stavebnych prac a doddvaného stavebného materiaiu pre zmluvng strany zaviizny a sliZi
k preukdzaniu objemu vykonanych prac a kvalitativneho obsahu préc.

V. Platobné podmienky

13.

Cena Diela bude uhrddzand priebe’ne na zaklade faktir Zhotovitela vystavenych 1x mesadne.
Zhotovitel' predlozi Objednavatefovi stpis vykonanych préc a dodavok, pricom Objedndvatel’ je
povinny sa k tomuto sipisu vyjadrit' najneskér do 3 pracovnych dni po jeho obdrZani a po odsthlaseni
Objednévatelom je Zhotovitel opravneny vystavit' faktiru za prislu§ny mesiac. Ak sa Objedndvatel’
k predloZenému stpisu vykonanych préc a doddvolk v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej Iehoty platf, e sjeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnutd fikcia stihlasu),
Neoddelitel'nou sudast'ou faktiry musf byt siipis zrealizovanych pric a doddvok. Bez tohto stipisu je
faktura neplatnd. Zhotovitel' vystavi faktiru v troch rovnopisoch, Objednavatel’ je povinny uhradit
faktiru v lehote splatnosti 30 dni odo diia dorudenia faktiry vystavenej Zhotovitefom. Dorutenie
faktiry sa preukazuje odtladkom podatelne Objedndvatela,

14.

Dolozka o zdkonnej povinnosti prenesenia daitovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a ihrade ceny plnenia alebo jej dasti
podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo Zhotovitel'a (poskytovateFa zdaniteného
plnenia) na ObjednavateFa (prijemeu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni,

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru podra tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou »Uplatiuje sa
prenesenie dafiovej povinnosti na objedndvatela v zmysle $ 69 ods. 12 pism. j} zdkona & 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

YL Podmienky vykondvania diela

15.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' Dielo riadne a v¢as, a to v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov bréniacich uZivaniu Diela, v stlade s touto Zmluvou a v termine uvedenom v Zinluve.

16.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a zaviizuje sa
dodrZiavat' vieobecne zdviizné predpisy (najm4 Stavebny zakon & 50/76 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi Objednavatela, pokynmi Objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov 3tétnej spravy.

17.

Zhotovitel’ vyhlasuje, e miesto realizacie diela je mu zndme na zaklade tvaromiestnej obhliadky, pri




ktorej nezistil Ziadne zjavné prekaZky braniace alebo staZujiice realiziciu Diela v dohodnutom termine.

18.

Objedndvatel'a pre realiziciu Dicla ustanovuje technicky dozor Diela.

19.

Dodavatel pre realizaciu Diela ustanovuje stavbyveddceho.

20.

Zhotovitel’ po dobu realizaciu Diela vedie stavebny dennik, do ktoré¢ho sa zapisuji vietky rozhodujice
skutodnosti tykajtice sa realizicie Diela. Zhotovitel umoZn{ pristup technickému dozoru Objednavatela
k dennym z4znamom v stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie sa za Objednavatela,

21.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel' povinny sa
tychto zG&astnit, a to prosirednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitel'a.

22,

Zhotovitel je povinny zabezpegit' na svoje néklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zaviadeni a ich presun na Stavenisko.

23.

Zhotovitel’ je povinny udr¥iavat Stavenisko a pracoviské v &istote, odstrénit’ na svoje naklady vietky
netistoty a odpady vzniknuté v savislosti ss vykonom prac a vykondvat' pravidelne denne hrubé
gistenic stavby po ukondeni svojich prac. Odpady, zvy¥ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov
je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v silade so zikonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorfich predpisov a s nim stvisiacich predpisov a v
sGlade s dotknutymi v¥eobecne zAviiznymi nariadeniami mesta Nitry. Zhotovitel je povinny
odovzdavat odpady na znedkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobdm, ktoré majii na to vietky
platné opravnenia a licencie.

24,

ZhotoviteP v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov vzfahujucich sa na
bezpednost” a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia

25.

Zhotovitel uhradza alebo formou refakturicie zndSa naklady na dodavku vody, elektrickej energie,
plynu a pod. na Stavenisku ak st zabezpetené merania spotreby tychto médid,

26.

Zhotovitel' znéfa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela

ObjednavatePovi na zdklade odovzddvajuceho protokelu. Poas doby realizicie diela je Zhotovitel

zodpovedny za vetky ¥kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnd okrem nasledovnych rizik:

- okolnosti vyludujice zodpovednost z titulu vys¥ej moci

- ¥kdd spdsobenych chybnym ndvrhom alebo pokynmi Objednévatela (napr. zadanfm, stavebno-
technickou dokumentaciou a pod.), za ktoré Zhotovitel’ nezodpoveda

- Wginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a neboli preto proti nim Zhotovitelom vykonané
zodpovedajice opatrenia, :

27.

Zhotovitel’ zodpoveda za uplatnené sankcie prisluinych orgénov sivisiace s realizdciou Diela.

28.

Zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje zmluyné vzfahy s PoddodavatePmi/Subdodavatefmi tak, aby
Poddodavatelia/Subdodévatelia mohli v pripade, ak ich pohladdvka vo&i ZhotoviteTovi z titulu
vykonania préc a/alebo dodania materidiov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako 60
kalenddrnych dni a nebola zo strany Zhotovitela uhradend, mohla byt postipena na zéklade pisomnej
zmiuvy o postipeni pohladévky zPoddodavatela/Subdoddvatela na Objedndvatela, ktory sa na
zaklade daného postipenia stane veritelom Zhotovitela vo vztahu k postipenej pohladdvke.
ZhotoviteF je povinny zmluvne zaviaza¢ Poddodavatelov/Subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky
a zmluvné ploenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zévizkov zo Zmluvy voti
Objedndvatelovi, vratane zdviizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankeif.

29,

Zhotovitel' vykond na vlastné néklady vietky skugky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne
ukongenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

30.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukonéeni a odovzdani diela,

31.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ v¥etky postupy pri realizécii Diela, najma &i sa realizdcia Diela
vykondva podla stavebno-technickej dokumentdcie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.

VII. Prerufenie a zastavenie prac

32,

Zhotovitel je opravneny prerudit’ préce v tychto pripadoch:

- pokrafovanie v pracach by sposobilo v d’al¥om obdobi §kodu, alebo by bola ohrozend bezpednost’
pri préci

- v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zdkonnika.

33.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
- pokratovanie v pracach by spésobilo v dal¥om obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena bezpefnost’
pri préci.

34,

Zmluyné strany méu ¥iadat' o preruSenie a zastavenie préc, aj z inych dévodov ako st uvedené vy3iie,
aviak v pinom rozsahu zodpovedaju za Skody tymto sposobené. Pri zastaveni alebo prorufeni préc je
Zhotovitel povinny urobit’ také tpravy alebo opatrenia, ktoré dovedi dielo do stavu minimalizujuceho
¥kody na flom spdsobené, Néklady v pinom rozsahu na tieto Gpravy nesie strana, z ktorej viny boli
préce zastavené alebo prerugené.




VIIL. Odovzdanie a prevzatie Diela

35. Dielo, kioré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané ZhotoviteFom Objedndvatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokondeného Diela. Predmetom odovzdania Zhotovitefom a
prevzatia Objedndvatelom bude Dielo ako celok. '

36. Protokol o odovzdani Diela bude obsahovat’ najmé/nie vyluéne:

a) zdlkladné udaje o Diele

b) sipis zistenych vad a nedorobkov na Diele

¢) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Dicla

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujacich sa k Dielu (Dokladova &ast)

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera

) podpisy oprévnenych zastupcov zmluvnych stran

g) konitatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat zaruéna doba.

37. Zhotovitel' spolu s protokolarnym odovzdanim Diela predloZi Objednavatelovi dokladovi &ast
vztahujicu sa k Dielu. Dokladova gast’ bude obsahovat’ spravidla nasledovnii dokumentéciu:

a} staveny dennik

b) revizne spravy

¢} zarutng listy

d) doklady o vykonan{ technickych skaigok

e) ndvody na obsluhu a ddrZbu technologickych zariadeni

f) doklady, licencie a certifikaty zabudovanych kontrukeii, pripadne na akikol'vek &ast Diela, pokiaf
sa takéto doklady v sdlade 'so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami vyZaduju.

38. Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa zhotovené Dielo povaZuje za odovzdané.

IX. Zdruéna doba

39. Zhotovitel' zodpovedd za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku. Zhotovitel’ zodpoveda
za vady Diela, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené porufenim jeho povinnosti
vyplyvajticich mu zo Zmluvy.

40, Zirugné doba je 24 mesiacov a zadina plyniit’ dilom nasledujicim po dni prevzatia Diela, :

41. Zhotovitel je povinny pocas plynutia zdrudnej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’
zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stilade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanovend
Obchodného zdkonnika.

42, Objednéavatel’ je povinny bez zbytotného odkladu pisomne ozndmit Zhotovitefovi vady Diela,
najneskdr viak v lehote 30 kalenddrnych dni odo dila, kedy vadu zistil. Zhotovite!’ je povinny nastipit
na odstrdnenie reklamovanej vady bez zbytodného odkladu, najneskdr ale do 10 kalendarnych dnf odo
dila ozndmenia vady Objednavatefom.

X. Odstapenie od zmluvy

43, Pre odstipenie od Zmluvy vieobecne platia ustanovenia § 345-351 zakona &, 513/91 Zb. Obchodného
zékonnika.

44, Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie Zmluvy, na zéklade ktorého je Objedndvatel
opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy, je moZné povaZovat nasledovné konanie:

a) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatels, resp. technického dozoru
Objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a) pokraduje vo vadnom
plneni, alebo

b) voéi Zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za&atie konkurzného konania,
ndvrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté
redtrukturalizatné konanie, alebo vod&i Zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exckutné
konanie alebo ak Zhotovitel’ vstapil do lkvidécie, alebo

¢) Zhotovitel' zastavi prace na Stavenisku a nepokraduje v nich po dobu dlhgiu ako 7 kalendarnych dni
okrem pripadu, Ze zastavenie prac vyplyva z vykonateného rozhodnutia orgénu, ktory je
opravneny rozhodniit’ o zastaveni pric, alebo na zastaveni préc sa pisomne dohodli zmluvné strany,
alebo

d) sa splnenie Zinluvy stane nemo¥nym z dévodu vy¥¥ej moci.

43, V pripade podstatného porulenia zmluvnych podmienok méZe Objednavatel od Zmluvy odstipif bez




uréenia dodatotnej primerane] lehoty na napravu, Ak ide o nepodstatné porufenie Zmluvy,
Objednavatel’ mdZe odstapit’ od Zmluvy len v pripade, ak je urena dodatognd technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavizku, ktord nebude kratdia ako 10 kalenddrnych dni a Zhotovitel
svoju povinnost/zavizok v tejto lehote nesplni.

46.

Ukondenie Zmluvy z dovodu odstipenia od Zmluvy nastane diiom dorudenia odstiipenia od Zmluvy
ZhotoviteTovi v listinnej forme.

XI. Nahrada $kéd a nakladov

47,

Pri uplatneni uhrady $k6d a nakladov sa zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 373-386 zdkona &.
513/91 Zb. Obchodného zakonnika.

XII. Rie¥enie sporov

48.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy obligitne formou zmietu
prostrednictvom $tatutdrnych zastupcov zmluvnych stedn. V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je
opravnend hociktord zo zmluvnych stran poZiadat’ o rozhodnutie sporu prislusny sud.

X111, Sankcie

49,

Zhotovitel je povinny zaplatit” Objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie:

a) za neukon&enie Diela riadne a v&as vo vyke 0,02% z ceny Diela za kaZdy zalaty deii omeskania,
ktord sa od 14 dita omegkania vratane zvySuje na 0,1%. V pripade omeskania Zhotovitel'a o viac
ako 15 dnf vznikd pravo objednavatela od Zmluvy odstapit’

b) v pripade, ak Dodavatel zastavi prace na Stavenisku, okrem pripadu, Ze zastavenie prac vyplyva
z vykonatel'ného rozhodnutia organu, ktory je opravneny rozhodnif o zastaveni préc, alebo na
zastaveni prac sa pisomne dohodli zmluvné strany, vznikd Objednavatelovi po&ntic 8-mym diiom
od zastavenia prac narok vod&i ZhotoviteFovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za
kaZdy defi neopravneného zastavenia prac Zhotovitefom, ato aZ do difa pokratovania v pracach
alebo do nastupenia Géinnosti ukondenia Zmluvy formou odstipenia od Zmluvy podta &l. X. tejto
Zmluvy

¢) za ome$kanie s odstranenfim vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani vo vyske 30 € za
kaZdy detl omeskania

d) pri vypratani staveniska vo vy§ke 10 € za kaZdy defi omegkania.

50.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ ZhotoviteFovi urok z ome¥kania za nezaplatenie faktlry v zmluvhom
termine vo vyske 0,02% z d1Znej sumy za kaZdy zadaty defi omegkania, ktord sa od 14 dila omeSkania
vratane zvySuje na 0,1% z diZngj sumy za kazdy zadaty defi omedkania.

51.

Zaplatenie zmluvne] pokuty zo strany Objedndvatela nemd vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevy$ujice zmluvnd pokutu.

52.

Zaplatenim sankcif/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat,

X1V, Zachovanie dovernosti informacifi

53.

Zmluvné strany tymto berii na vedomie, ¥e si povinné zachovdvat' mléanlivost o vietkych a
akychkol'vek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tito zmluvna strana povaZuje a
ozna®i za déverné a‘alebo obchodné tajomstvo, a to v zmysle ustanovenia § 17 a stv. Obchodného
zdkonnika a/alebo § 22 ods. 2 zdkona & 343/2015 Z.z., alebo ktoré sa stant zmluvnym stranam znime
pri plnen{ predmetu tejto Zmluvy.

34.

Povinnost’ ml8anlivosti ostava platnd a (¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa
zavizujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom a boli
oznatené za dfverné a/alebo obchodné tajomstvo, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre iné dely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.




XV. Zaveretné ustanovenia

55. Akdkol'vek zmena zmluvnych podmienok Jje moZnd len na zdkiade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktord bude tvorit’ neoddelitelng sadast Zmluvy. .

56. Zmluva nadobiida platmost ditom podpisu zmiuvy oboma zmluvnymi stranami.

57. Zmluva nadobtda wginnost diiom nasledujicim pod dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objedndvatel'a (s odkazom.na § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zékonnika),

58. Ostatné vzfahy touto Zmiuvou neupravené sa budh riadif najmd podfa zakona & 513/91 Zb.
Obchodného zdkonnika.

59, Tato Zmluva je vyhotovend v 4 exempliroch, z toho 2 pre ZhotovitelFa a 2 pre Objednavatera.

60, Zmluva bola &astnikmi pre&itana a na znak toho, e obsahuje ich skutodny slobodnu a vaZnu vélu aj

V Zlatych Moravciach difa ......5.

vlastnoruéne podpisand. J

250 1 21 -0 200

V Nitre dfia ........

@@ ViOn, a. s.
Tovarenskd 6.
05301 ZLATEMOR
G036 526 18

zhotovitel
Ing. Martin Ondrejka

predseda predstavenstva ViOn, a.s.

Nitranike komunatne Sluzhy, s.ra.
NebraZie middeZe 87, 349 01 Nif a

IC0:31 436 260 I DPH: SK202040331
s

/'
....................................

objedndvatel’
Ing. Ladislav Peniasko, konatel
Nitrianske komunalne sluZby, s.r.o.




Nitrianske komundine siuzby

ZADANIE: Pristavba triediacej haly - dokondenie triediacej haly

3 572,00
2vislé a kompletné konStrukcie
Betdn stfpov a pilierov hranatjch, tahadiel, ramovych stofok, vzpler, Jelezovy (bez 95,00 100,32
e m3 1,056
vystuze} tr. C 20/25 ) R W B T
Debnenle hranatych stipov prierezu pravouhiého Stvoruholnika vysky do 4 m, 25,00 264,00
m2 10,560
zholovenie :
Debnenie hranatyich stipov prierezu pravouhiého Svoruholnika vydky do 4 m, 8,00 84,48
m2 10.560
odstrdnenle
VystuZ stfpov hranatych z betondrskej ocele 10505, kontinudine strmienky t 0,143 1300,00 185,90
Priecky z tvdrnic pdrobeténowch hr, 200 mm P4-600 hiadkych, na MVC alepfdlo m2 97.910 30,00 2 937,30
(200x250x500) i
1 694,52
Vadorovné konitrukcie
Beton studufifcich pdsov a vencov felezovy tr, C 26/25 m3 2,895 95,00 275,03
Debnenie bolnfc stuZufiicich pdsov a vencov vrdtane vzpier zhotovenie ma2 28,951 25,00 723,78
Debnenie bolnic stuZufiicich pdsov a vencov vrdtane vzpier odstrdnenie m2 28951 8,00 231,61
ViistuZ stuZufiicich pdsov o vencov z betondrskef ocele 10505 t 0,357 1300,00 464,10
33 011,00
Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Priprava vaittorného podkiadu stien, Univerzdlny zdklad m2 195,820 1,50 293,73
Vititornd omfetka vdpennocementovd zo suchych zmesl muriva, Sukové m2 195,820 8,00 1566,56
Potiahnutle vniitorngch stien skliotextfinou mriefkou s celoplo$nym prilepenim m2 195,820 5,00 879,10
Vonkojsia omietka stien tenkovrstvovd, silikdtovd, $kraband, hr. 2 mm m2 10,619 15,00 159,29
Kontaktny zatepfovac! systém hr. 60 mm - riefenfe pre sokel (XPS), skrutkovacle m2 32.548 33,00' T 1 074,08
Koty #
Mazanina z betonu vystuZend ocelovymi vidknami {Drarix) {m3) tr.C20/25 hr. nad 3 180,864 160,00 28 938,24
120 do 240 mm m d
6 048,76
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
x L , 5,00 979,10
Ledenle fahké pracovné pomocné s viskou ledeffovef podiohy nad 2,50 do 3,5 m m2 195,820
=
Vystvnd plosina deii so000| 4900 1.350,00
Zeriov hod 40,000 45,00 1800,00
Vydistenie budov priemyselnych objektov akefkofvek visky m2 904,320 2,00 180884
Demontd# okien plastowych, 1 bm obvedu - 0,007t m 54,000 2.00 108,00




13 461,00

sun hmaot HSY
' 30,00 13 461,80
sun hmdt pre oprovy & Udribu objektov vrdtane vonkajsich pldStov visky do 25 m t 448,730
15 547,07
ldcie protf vode a vihkosit
0 4 521,60
icla protf tlakovef vode termoplastomi voderovne féliou PVC poloienou volne m2 904,320 50 1
drofzolaéng folia PVC-P, hr. 0,60 mm, £.1,3 m, fzoldccia zdkladov prot! zemnej m2 1 195953 6,00 7 175,78
kosti, tlakovef vode, raddnu, hnedd ’
uralnd vrstva a lzoldcla prot! vode ostatnd z ochranne] textilie podicadnel vrstvy m2 9 04,320 1,50 1 356,48
forovne (3 vrsivy) ’
stovenie ochrannej vrstvy izoldcie z textlile na ploche vodorovnej, pre izofdcle m2 904.320 0,50 452 16
il zemne/ vihkosti, podpovrchovel a tiokove] vade !
ptextilia PP 300 m2 2 391,926 0'80 19 3,54
127,51
suir hmdt pre izoldely proti vode v objektoch viéky nod 6 do 12 m % 127,511 1.00
18¢1,27
nstrukcie kiamplarske
dové riry z hlinfkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm m 20,600 28,00 576,80 I
ntdE kruhovych kolien 2 Minfkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom ks 2.000 5,00 20,00
-150mm ,
leno lisované hiinfl farebny Hi 100, 72°, priemer 100 rom ks 4,000 10,00 40,00
ntdE krutvého odskoku z hiinficového farebndho Af plechy, kruhové s priemerom ks 2000 5,00 40,00
~120mm ’
eno lisoveiné odskokové hiinfk farebny HKO 100, priemer 100 mm ks 8,000 10,00 80,00
hy z hitnfkového farebného Al plechu, pododkvapové poliruhové r.3. 280 mm m 28,100 32,00 899,20
nitd prisiudenstva k #abom z hiinfkového farebného Al plechu, éelo k X 4,000 2,00 8,00
Yodkvapovym pollkruhovym r.8. 250 - 400 mm * !
o lisované hlinik farebny HCL 28, rozmer 280 mm ks 4,000 2,00 8,00
ntdd prisiusenstva k Zlabom z hlinikovéhe farebného Al plechy, hik fc ks 24,000 2,00 68,00
todkvapowm polkrubovym r.g. 250 - 330 mm !
ks prelisom hiinik farebm} HHP 28/480 28/7, r.5. 28D mm, predfSeny + 50 mm ks 34,000 2,00 68,00
ntd kotlika kdnického 2 hiinfiového forebného Al plechu, pre rity < priemerom ks 4000 5,00 20,00
150 mm A
ik fisovany hiinfk farebny HKL 28/100, rozmer 280/100 mm zvdrany ks 4,000 10,00 40,00
sun hmot pre konstrukcle kamplarske v objektoch visky nad 6 do 12 m % 23,268 1,00 23,27
96 604,25
$trukeie dopinkové kovoveé
ddvka o montdZ okna plastového + vnit, a vonk. parapety ma 32,745 200,00 6 549,00
ntd opldstenia sendvicovimi paneimi na OK, hribky do 150 mm 25,00 15 663,35

m2

626,534

Ty

il —




4 0
nel PUR tepelnoizoladng stenovy hr. 100mm,vietne ukonéovacich profilov m2 83,315 60,00 998,9
e .

ofovac! materldl pre montd oplditenio m2 626,534 5.00 3132,67
plenie otvoru v sendvidovom panely m 37,980 15,00 568,70
ddvka, viroba @ montd# rofovace] AL brdny 4000x4000 - viofené dvere 800/2000 ks 3,000 7/500,00 22 500,00
divke, viroba @ montgs rolovace] AL brény 4000x5000 ks 1,000 8 000,00 8 600,00
ddvka, vroba a montds posiarnych dver 1100/2050 ks 1,000 2 000,00 2 000,00
stin mdt pre kovové stavebné doplnkové kongtrukele v objektoch viky nad 6 do % 1001.974 1,00 1 001,97
m ")

548,30
ey SR -
ter _‘farbm’ni ekologlckymi rieditelnymi vodou univerzdinym bielym stien m2 195,820 2,80 548,30
indsobny
@ celkom spolu bez DPH 172 379,07 eur
nka;

ade, ak v predpokiadanom vitkaze vymer s uvedend odkazy na konkrétny typ vyirobku,
idlu, alebo konlrétny technicky/technologicky postup, umo#fivje sa uchddrotovl nevrhni

wnia poZadovamjch konstrukSnych, stavebnotechnickyich alebo technologickych viastnostf,

953 01 ZLATE MORAVCE

y ® ViOon, a. s.

Tovirenskd 64

IC0: 36 526 185

stavebného pruku, kondtrukéného prvku alebeo
t ekvivaleminé rieienia s podmienkou




