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Objednavka PP Invest Nitra 2022 © NKS

Objednavka cislo: 2203311B
Objednavatel: Dodavatel”
Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o. PP Invest Nitra, s.r.o.
NabrezZie mladeze 87 Prazska 2

949 01 Nitra 949 11 Nitra

ICO: 31436200

IC DPH: Sk2020409391

Uget: UniCredit Bank
1077178012/ 1111

ICO: 36 560 804

IC DPH: 2021842713

Uget: UniCredit Bank
1421137018/ 1111

Predmet objednavky:

Na zaklade vyhodnotenia obstaravania zakazky ,oprava prekladkovej stanice NKS zo dia
21.3.2022% objednavame si u Vas dodavky a prace podla CP a rozpoctu, ktory tvori prilohu tejto

objednavky:

Miesto dodania

Realizécia predmetu objednavky

Nabrezie mladeze 87, 949 01 Nitra

Termin dodania

Od: ASAP* Do:

Celkova cena v EUR bez DPH:

77 078,73 EUR

(*v zmysle vyzvy budi dodavky a prace uskuto¢iiované a
odsuhlasované podla finan¢nych moZnosti obstaravatel’a)

_ Datum: 31.3.2022 Kontakt: 0902999545
Vystavil:
Meno: Ing. MiloS Ballay Podpis:
Peciatka a podpis objednavatela:
Schvalil:

Za skoré vybavenie nasej objednavky vopred d’akujeme.
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Rozpocet
PC Popis MJ | MnoZstvo | J.cena[EUR] | Cena celkom [EUR]
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
1| prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 219,710 22,78 5004,99
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200
2 | m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t e 218710 6.35 138610
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZzenim
3 vykopu na dopravny prostriedok v hornine 1 az 4 m3 6,006 98,07 597,83
Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | az IV,
* nosenim za kazdé 3 m vysky m3 6,006 42,30 257,86
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4
5 nad 20-50m - rucne m3 6,096 18,10 110,34
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene|
6 | ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost’ m3 6,096 7,99 48,71
do 10km
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4
7 | nad 100 do 1000 m3 m3 6.096 2,05 1250
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
8 | sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 6,960 1,20 8,35
nezhutnenych
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17
9 05) ostatné t 10,973 19,40 212,88
Zakladanie
Betdén zakladovych pasov, Zelezovy (bez
101, ystuze), tr. C 20/25 m3 6,096 127,06 774,56
11 | Vystuz zakladovych péasov z ocele B500 (10505) t 0,480 251463 1207,02
Zvislé a kompletné konstrukcie
Betén nadzakladovych murov, Zzelezovy (bez
12 vystuze) tr. C 25/30 m3 7,620 138,43 105484
13 :g::atok za pohladovy betén nadzakladovych m2 38,100 7.01 267,08
| Debnenie nadzakladovych murov jednostranné
14 shotovenia m2 43,100 19,77 852,09
Debnenie nadzakladovych murov jednostranné
15 odetranenio m2 43,100 6,55 282,31
16 | Vystuz nadzakladovych muarov B500 (10505) t 0,914 3 199,31 292417
Debnenie konstrukcii- priplatok k debneniu, za
17 | skosenie hran m 19,100 10,56 201,70
Komunikacie
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii
18 | skupiny CB Ill pre TDZ IV, V a VI, hr. 220 mm m2 219,710 32.43 712520
Ostatné konstrukcie a prace-blranie
Rezanie existujuceho betonového krytu alebo
19 | bodkiadu hibky nad 50 do 100 mm m 18,000 8,33 140.54
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LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou
lesenovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2

219,710

8,51

1 869,73

21

Vycistenie ostatnych objektov (kanalov,
zasobnikov a pod.) akejkolvek vysky

m2

219,710

2,01

441,62

22

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku do
10 km

90,012

17,99

1619,32

23

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
hmot do 50 m

90,012

20,33

1 829,94

24

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice
(17 01) ostatné

50,244

40,10

2014,78

25

Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné

39,768

99,00

3 937,03

Presun hmét HSV

26

Presun hmét pre opravy a (drzbu objektov
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m

157,414

46,43

7308,73

Prace a dodavky PSV

|zolacie proti vode a vihkosti

27

|zolacia proti tlakovej vode termoplastami
vadorovne foliou PVC poloZenou volne

m2

219,710

4,30

944,75

28

Hydroizolacna félia PVC-P, hr. 0,60 mm, §.1,3 m,
izolaccia zékladov proti zemnej vihkosti, tlakovej
vode, radénu, hneda

m2

290,567

2,90

842,64

29

Separacna vrstva a izolacia proti vode ostatna z
ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne (3

vrstvy)

219,710

1,99

437,22

30

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na
ploche vodorovnej, pre izolacie proti zemnej
vihkosti, podpovrchovej a tlakovej vode

m2

219,710

2,51

551,47

31

Geotextilia PP 300

m2

581,133

1,34

778,72

32

Presun hmét pre izoldciu proti vode v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

%

35,548

2,70

95,98

Konstrukcie doplnkové kovové

33

Montaz oplotenia ramového, na ocefové stipiky,
vo vySke nad 1,5do 2,0 m

90,000

8,50

765,00

34

Panel, velkost' oka 200x50 mm, 1,8x2,5 m,
poplastovany, farba RAL 5010

ks

46,000

48,50

2231,00

Demontaz oplotenia ramového na ocelové stipiky,
vysky nad 1 do 2 m, -0,00900t

90,000

4,70

423,00

Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych dopinkovych konstrukcii nad 50 do
100 kg

kg

3 500,000

2,55

8 925,00

37

Ocefové konstrukcie - stena s plechu hr. 5mm,
pomocna konstrukcia pre stenu a pletivo

kg

3 500,000

3,85

13 475,00

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

%

258,19

0,90

232,37

Natery

39

Synteticky nater - ocefovych konstrukcii
dvojvrstvovy

m2

489,000

12,00

5 868,00 |

Cena spolu

[
| 77 078,83

4. -




