Zmluva o uskuto¢neni pric

Objednavatel’ Nitrianske komundlne sluZby, s.r.o.
Sidlo Nabrezia middeZe 87, 949 01 Nitraa
ZastUpenie Ing. Ladislav Peniajko, lonatel’
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN SKS5 1111 00090 0010 7717 8012
ICO 31 436 200

1C DPH - | 8K2020409391

Zhotovitel’ PP INVEST NITRA s.1.0.

Sidlo PraZska 2, 949 11 Nitra

Zastipenie Ing. Pavol Slosér, konateP

Bankové spojenie UniCredit Bank, a.s.

IBAN SK92 1111 0000 0014 2113 7018
1CO 36 560 804

IC DPH SK2021842713

I. Uvodné ustanovenia

1. Objedndvatel je vlastnikom stavebnych objektov a priestorov (Staveniska), v ktorych bude Zhotovitel
realizovat’ Dielo.
2. Zhotovitel' vyhlasuje, %e je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je

opravneny uzavriet tato Zmluvu, Zhotovitel' vyhlasuje, e je spolodnostou odborne spdsobilou na
vykonanie Diela v zmysle prislu¥nych platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo md také
odborné, technické ainé kapacity k dispozicii na riadne vykonanie Diela podla podmienok
a poZiadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, Yo Dodavatel’ a rovnako vietci
jeho Poddodavatelia/Subdodévatelia disponuja a za podmienok tejto Zmluvy sa preukdZu vietkymi
licenciami, osved&eniami, povoleniami a Fivnostenskymi oprdvneniami potrebnymi pre vykondvanie
vietkych prac a doddvok pri uskutodneni Diela v stlade s touto Zniluvou.

IL Predmet zmluvy

3. Predmetom tejto Zmluvy je uskutodnenie préac / zhotovenie Diela s ndzvom: , Pristavba triediacef haly
— statické zabezpelenic podlofia, podkiadovich vrstiey a kovovieh KonStrukcil”.
4, Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’ riadne a véas zhotovit' a

Objednavaielovi odovzdat® Gplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zaviizuje takéto iplné a funkéné
Dielo prevziat' a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnt sadinnost’ v stlade so Zmluvou a zavizuje sa
uhradit® Zhotovitelovi Cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie Diela platia
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.

5. Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentédcie (PD, resp. vykaz vymer
prac a dodavok) vziahujicej sa k Dielu, v salade s pokynmi Objednévatela a podla cenovej ponuky
Zhotovitela zo dia 21.11.2019, ktord urluje charakteristiku prac a doddvok. Cenovd ponuka
Zhotovitel'a je prilohou tejto Zmluvy.




III. Terminy plnenia

=

Termin zahdjenia prac: do 10 doi od vyzvy Objednavatel’a na prevzatie Staveniska

~

Termin ykon&enia prac: do 31.1.2020

Zhotovitel’ je po prevzat{ Staveniska povinny Stavenisko oznadit’ na vlastné naklady a v silade so
vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi,

IV. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu podfa &l 1T fejto Zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych strin v zmysle zdkona & 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni a vyplyva z ponuky
Zhotovitel'a,

10.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje:
a) cena spolu bez DPH 103.261,22 €
b) hodnota DPH 20% 20.652,24 €
¢) cenaspolus DPH 123.913 47 €
slovom: stodvadsatiritisicdevitstotrindst’ eur a 47/100 eurocentov vratane DPH

11.

Cena obsahuje vietky ndklady a zisk Zhotovitela, nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu
Diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané ndklady vzniknuté vyvojom cien v narodnom
hospodarstve a to a% do doby ukondenia Diela podlia Zmluvy.

12

Celkova cena Diela vyplyva z ponuky/rozpodtu predloZeného Zhotovitelom v procese verejného
obstarivania zdkazky. Predmetny rozpodet/poloZkovity rozpolet je pre stanovenie hodnoty
Jednotlivych stavebnych prac a dodavaného stavebného materialu pre zmluvné strany zévizny a slazi
k preukdzaniu objemu vykonanych préc a kvalitativneho obsahu prac.

Y. Platobné podmienky

13.

Cena Diela bude uhridzand priebeZne na zéklade faktir Zhotovitela vystavenych 1x mesaéne.
Zhotovitel' predloZi Objednavatelovi stpis vykonanych pric a dodavok, pritom Objedndvatel je
povinny sa k tomuto sipisu vyjadrit' najneskor do 3 pracovnych dni po jeho obdr¥ani a po odstihlaseni
Objednévatel'om je Zhotovitel' opravneny vystavit' faktlru za prisludny mesiac. Ak sa Objednavatel
k predloZenému stipisu vykonanych pric a doddvok v dohodnutej lehote nevyjadri, mérnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnutd fikcia sGhlasy).
Neoddelitelnou sti¢astou faktiry musi byt sapis zrealizovanych prac a dodévok. Bez tohto stipisu je
faktira neplatnd. Zhotovitel' vystavi faktiru v troch rovnopisoch. Objednavatel’ je povinny uhradit
faktaru v lehote splatnosti 30 dnf odo dita dorudenia fakilry vystavenej Zhotovitelom. Dorugenie
faktiry sa preukazuje odtlagkom podatelne Objedndvatela,

4.

DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia datiovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a dhrade ceny plnenia alebo jej &asti
podl’a tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos daiiovej povinnosti zo ZhotoviteFa (poskytovatel'a zdanitelného
plnenia) na Objednavatefa (prijemecu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni.

Zhotovitel’ je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou ,,Uplatiuje sa
prenesenie dariovef povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods. 12 plsm. j) zdkona & 222/2004 7.z,
o dani z pridanej hodnoty v platnom zreni®.

VI. Podmienky vykonfdvania diela

15.

Zhotovitel' je povinny vyhetovit' Dielo riadne a v&as, ato v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedoroblkov brdniacich uZivaniu Diela, v stilade s touto Zmluvou a v termine uvedenom v Zmluve.

16.

Zhotovitel' bude pri plnenf predmetu tejto Zmiuvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a zaviizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zdviizné predpisy (najmi Stavebny zdkon &. 50/76 Zb. v zneni neskoriich zmien
a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi Objednévatel'a, pokynmi Objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statuej spravy.

17.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Z¢ miesto realizicie diela je mu zname na zéklade tvaromiestnej obhliadky, pri
ktorej nezistil Ziadne zjavné prekaZky braniace alebo st'atujuce realizdciu Diela v dohodnutom termine.




18.

Objednivatela pre realizéciu Dicla ustanovuje technicky dozor Diela.

19.

Dodavatel pre realiziciu Diela ustanovuje stavbyvedaceho.

20,

Zhotovitel' po dobu realizaciu Diela vedie stavebny dennil, do ktorého sa zapisujli vetky rozhodujtice
skutotnosti tykajice sa realizécie Diela. Zhotovitel' umozni pristup technickému dozoru (Ohbjednavatela
k dennym zdznamom v stavebnom dennflku na posidenie a vyjadrenie sa za Objednavatela,

I — |

21.

V pripade, ak Objedndvatel organizuje koordinagné porady a kontrolné dai, je Zhotovitel' povinny sa
tychto zGlastnit, a to prostrednictvorn stavbyvediiceho, pripadne daltich spinomocnenych zastupcov
Zhotovitela.

22,

Zhotovitel je povinny zabezpedil' na svoje naklady dopravu vEetkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadent a ich presun na Stavenislo,

23,

Zhotovitef je povinny udrZiavat Stavenisko a pracoviskd v &istote, odstranit na svoje néklady vietky
nedistoty a odpady vzniknuté v stvislosti s s vykonom prac a vykongvat pravidelne denne hrubé
Sistenie stavby po ukondeni svojich préac. Odpady, zvySky stavebnych materidlov a stavebnych prvlcov
je treba vecne, spravne a odborne odstrénit, a to v stlade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a ©
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor¥ich predpisov a s nim savigiacich predpisov a v
silade s dotknutymi vieobecne zaviznymi nariadeniami mesta Nitry. Zhotovitel je povinny
odovzdavat odpady na znedkodnenie fyzickym alebo prévnickym osobam, ktoré maji na to vietky
platné oprévnenia a licencie.

24.

Zhotovite? v plnom rozsahu zodpovedi za dodr¥iavanic pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri préci a ochranu ¥ivoiného prostredia

25.

Zhotovite? uhradza alebo formou refakturdcie znasa néklady na dodavku vody, elektrickej energie,
plynu a pod, na Stavenisku ak st zabezpetené merania spotreby tychto médii.

26.

Zhotovitel znéSa nebezpetenstvo dkody na zhotovovanom Diele, a to a% do doby odovzdania Diela

Objednavatelovi na zdklade odovzdavajuceho protokelu. Pocas doby realizicie dicla je Zhotovite!

zodpovedny za vieiky Skody, ktoré sana zhotovovanej veci vyskytni okrem nasledovnych rizik:

- okolnosti vylugujtice zodpovednost z titulu vy¥§ej moci

- gkod sposobenych chybnym ndvihom alebo pokynmi Objednévatela (napr. zadanim, stavebno-
technickou dokumentaciou a pod.), za ktord Zhotovitel' nezodpoveda

- uatinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat aneboli preto proti nim Zhotovitelom vykonané
zodpovedajiice opatrenia.

27,

Zhotovitel zodpoveda za uplatnene sanlcie prislu§nych organov savisiace s realizdciou Diela.

28.

Zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje zmluvng vztaby s Poddodavate'mi/Subdodavatemi tak, aby
Poddodavatelia/Subdodavatelia mohli v pripade, ak ich pohPadavka vodi Zhotovitelovi z titulu
vykonania préc afalebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako 60
kalend4rnych dnf a nebola zo strany Zhotovitela uhradend, mohla byt postipend na zéklade pisomnej
zmluvy o postdpeni pohfadavky z Poddodavatela/Subdodéavatela na Objednavatel’a, kiory sa na
ziklade daného postipenia stane veriteFom Zhotovitefa vo vzfahu k postipene] pohFadévke.
Zhotovite! je povinny zmluvne zaviazat Poddodavatelov/Subdodavatelov a pozadoval od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v #iadnom pripade ohrozené plnenie jeho zaviizkov zo Zmhuvy voi&i
Objednévatel'ovi, vratane zévizkov na nahradu §kody a uplatnenie majetkovych sankcif.

29,

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skugky, kontroly a merania, ktoré sit potrebné pre riadne
ukongenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

30.

Zhotovitel' vyprace stavenisko do 3 dnf po riadnom ukon&eni a odovzdan{ diela.

31.

Objedndvatel’ je opravneny kontrolovat vetky postupy pri realizécii Diela, najm &i sa realizacia Diela
vykondva podla stavebno-technickej dokumentdcie, touto Zmiuvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vieobecne zéviznych pravnych predpisov.

VII. Prerufenie a zastavenie pric

32.

Zhotovite!’ je oprédvneny prerudit prace v tychto pripadoch:

- pokraSovanie v précach by sposobilo v d'alsom obdobi gkodu, alebo by bola ohrozend bezpe&nost’
pri préaci

- vpripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

33.

Objednavatel’ je opravieny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
- pokragovanie v pracach by sposobilo v dalfom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozend bezpecnost
pri préci.

34,

Zmluvné strany moZu Ziadat’ o prerusenie a zastavenie prac, aj z inych dévodov ako st uvedené vysiie,
aviak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody tymto spdsobené. Pri zastaveni alebo prerudeni prac je
Zhotovite! povinny urobit’ také apravy alebo opatrenia, ktoré dovedu dielo do stavu minimalizujiceho
skody na flom spdsobent. Niklady v plnom rozsahu na tieto Gpravy nesic strana, z ktorej viny boli
prace zastavené alebo preruseng.




VIIL. Odovzdanie a prevzatie Diela

35. Dielo, ktoré je predmetom (ejto Zmluvy, bude odovzdané ZhotoviteFom ObjednavateTovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokon&eného Diela. Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a
prevzatia ObjednavateFom bude Dielo ako celok.

36. Protokol o odovzdani Diela bude obsahovat najmé/nie vyluéne:

a) zakladné ndaje o Dicle '

b) stipis zistenych vad a nedorobkov na Diele

¢) lehoty na odstrénenie vad a nedorobkov Diela

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladové dast)

€) prehldsenie Zmluvnych stran o tom, ¥ Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednévatel’ Dielo prebera

f) podpisy opravnenych zistupcov zmluvnych stran

g) konStatovanie, ¥e diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynit’ zaruéng doba.

37. Zhotovitel' spolu s protokolarnym odovzdanim Diela predlo¥ Objedndvatelovi dokladova &asf
vztahujlicu sa k Dielu. Dokladov4 ¢ast’ bude obsahovat spravidla nasledovni dokumenticin:

a) staveny dennik

b) revizne spravy

¢) zdruéné listy

d) doklady o vykonani technickych skagok

€) névody na obsiuhu a adr¥bu technologickych zariadeni

f) doklady, licencie a certifikaty zabudovanych konstrukcif, pripadne na akikolvek &ast Diela, pokial
sa takéto doklady v stlade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami vyZaduju.

38, Podpisom Protakolu oboma zmluvnymi stranami sa zhotovené Dielo povaZuje za odovzdané,

IX. Zaruénd doba

39. Zhotovitel’ zodpoved4 za tpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v cellu. Zhotovitel zodpoveda
za vady Diela, ktoré ma Dieilo v dase Jjeho odovzdania ObjednavatePovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela zodpovedd Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené poru¥enim Jjeho povinnosti
vyplyvajiicich mu zo Zmiuvy.

40, Zaruéng doba je 24 mesiacov a zadina plynit ditom nasledujiicim po dni prevzatia Diela.

41, Zhotovitel’ je povinny podas plynutia zdrudnej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost odstrénit’
zistené vady, za kioré nesie zodpovednost v silade g ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

42, Objednavatel' je povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamif Zhotovitelovi vady Diela,
najneskér viak v lehote 30 kalenddrnych dni odo diia, kedy vadu zistil. Zhotovitel Jje povinny nastapit’
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytotného odkladu, najneskér ale do 10 kalendérnych dnf odo
dila ozndmenia vady ObjednavatePom.

X. Odstitpenie od zmluyy

43, Pre odstipenie od Zmluvy vieobecne platia ustanovenia § 345-351 zdkona & 513/91 Zb. Obchodného
zékonnika,

44, Zmluvné strany sa dohodli, #¢ za podstainé porudenie Zmluvy, na zaklade ktorého je Objednavater
opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy, je mozné povazovar nasledovné konanie:

a) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozortieniu  Objednavatela, resp. technického dozoru
Objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokraguje vo vadnom
plneni, alebo

b) voéi ZhotoviteFovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany névrh na zadatie konkurzného konania,
névrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z ddvodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté
reStrukturalizagné konanie, alebo vodi ZhotoviteFovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekudné
konanie alebo ak Zhotovitel vstipil do likviddcie, alebo

¢) Zhotovitel’ zastavi préce na Stavenisku a nepokraduje v nich po dobu dihgiu ako 7 kalendarnych dn{
okrem pripadu, Ye zastavenie pric vyplyva z vykonatePného rozhodnutia organu, kiory je
opravneny rozhodnat’ o zastaveni prac, alebo na zastaveni pric sa pisomne dohodli zmluvngd stramy,
alebo

d) sasplnenie Zmluvy stane nemoznym z ddvodu vyisej moci.

43, V pripade podstatného porusenia zmluynych podmienok md¥e Objednavatel od Zmluvy odstapit’ bez

uréenia _dodatodnej primeranej lehoty na ndpravu. Ak ide o nepodstatné porudenie Zmluvy, |




Objednavatel méZe odstlipit’ od Zmbuvy len v pripade, ak je uréend dodatoCna technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku, ktora nebude kratdia ako 10 kalendarnych dni a Zhotovitel
svoju povinnost/zaviizok v iejto lehote nesplni.

46.

Ukontenie Zmluvy z dovodu odstipenia od Zmluvy nastane diiom dorugenia odstipenia od Zmluvy
Zhotovitelovi v listinnej forme,

XI. Nahrada $kod a nakladov

47.

Pri uplatneni uhrady $kéd a nékladov sa zmluvné strany budd riadit’ ustanoveniami § 373-3 86 zékona &.
513/91 Zb. Obchodného zdkonnika.

X1I. Rie¥enie sporov ' 1

48.

Zmluvné strany sa zaviizuja riefit spory vyplyvajice ziejto Zmluvy obligitne formou zmieru
prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmjerom, je
opréavnend hociktord zo zmluvnych sirdn po¥iadat’ o rozhodnutie sporu prislugny sid.

-

XII. Sankcie

49,

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluyni pokutu za omedkanie:

a) za neukon&enie Dicla riadne a vCas vo vydke 0,02% z ceny Diela za kaZdy zataty deli ome¥kania,
ktord sa od 14 dita ometkania vrdtane zvySuje na 0,1%. V pripade omekania Zhotovitel'a o viac
ako 15 dni vznikd pravo objedndvatefa od Zmluvy odstapit

b) v pripade, ak Dodévatel' zastavi price na Stavenisku, okrem pripadu, %e zastavenie prac vyplyva
7 vykonateného rozhodnutia organu, ktory je opravneny rozhodntl’ o zastaveni prac, alebo na
zastaveni prac sa pisomne dohodli zmluvné strany, vznika Objednavatelovi poéndic 8-mym diiom
od zastavenia prac nérok vodi Zhotovitelovi na zmiuvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za
kazdy deii neopravneného zastavenia prac Zhotovitefom, a to aZ do diia pokrafovania v pracach
alebo do nastipenia ti¥innosti ukonéenia Zmluvy formou odstipenia od Zmluvy podPa &l X. tejto
Zmluvy

¢) za omedkanie s odsiranenim vad a nedorobkov zistengch pri preberacom konani vo vyske 30 € za
kazdy deil omeSkania

d) pri vypratani staveniska vo vyske 10 € za ka*dy defi omeskania.

50.

Objednavatel’ je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omedkania za nezaplatenie faktiry v zmluvnom
termine vo vyike 0,02% z dlZnej sumy za kazdy zataty defi omekania, ktord sa od 14 dita ome¥kania
vratane zvyiuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zaaty defl omegkania.

5L

Zaplatenie zmluvne]j pokuty zo strany Objednévatela nemé vplyv na pripadne néroky Objednavatel'a na
néhradu ¥kody prevySujiice zmluvna pokutu,

Zaplatenim sankeif/zmluvnych pokiit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat',

XIV. Zachovanie dovernosii informacii

53.

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze sl povinné zachovévat mléanlivost o vietkych a
akychkoPvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré této zmluvnd strana povaZuje a
oznadl za ddverné afalebo obchodné tajomstvo, a to v zmysle ustanovenia § 17 asQv. Obchodného
zélkonnika a/alebo § 22 ods. 2 zikona &. 343/2015 Z.z., alebo ktoré sa stant zmluvnym strandm zndme
pri plnenf predmetu tejto Zmiuvy.

54.

Povinnost mltanlivosti ostava platnd a i&inn4 aj po zéniku tejto Zmluvy. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa
zavizuj, ¥e obchodné a technicke informacie, ktoré mu boli zverené zmluynym partnerom aboli
oznatené za dbverné a/alebo obchodné tajomstvo, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
shlasu, alebo tieto informécie nepouije pre iné tdely, ne? pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.




Akdkolvek zmeng zmluvnych podmienok Jje mon4 len na zak

ktord bude tvori¢ neoddelitelnu sodasy Zmluvy.,

platnost diiom
Zmluva nadobuda udinnost d
Objednavatel’a
Ostatng vzt'ahy touto
Obchodudho zakonnika,

Zmluva bola ti%astnikm
vlasthorugne podpisang.

V Nitre diia 29‘11,2019

PP INVEST NITRA <o,
AZSKA 2,949 11 NITRA

YD: 36 560 804, 1C DPH:SK2021842713

ORNITRA vI. Sislo 14841 /N

zhotovitef
Ing| Pavol Siosér, konate?
PP EST NITRA s.r.0.

2611, 0%

V Nitre dfia ....... 5% *h

13K homiinding sl g.vq,

fﬂﬁlﬁ middeZe 87, 949 01 NITRA
/ QIR0 K} DPH: SK202040939¢
f;/ objednavatel
ng. Ladislav Peniasko, konatef

Nitrianske komundlne sluzby, s.r.0.




ROZPOCET

Stavba: Pristavba triediaca) haly - statické zabezpedenls podieZia, podidadevich

vratiev a kovovyeh kondtrubell

poplg prae, voddvol mernd fednotha || mnoistvo
st Pristavba triedlacef holy
“Nésyp pod dikladové konStrukele so zhutnenim zo Strkoplesku fr.0-32 mm m3 96,847
Beton zékladovich dosiel, prosty tr.C8/10 ma 48,429
"Betén 2tikladovfeh morov, Selezovy (bez vistute), . C 20/25 m3 11,302
“Debnenla zikladovich marov obojstranné zhotovenle m2 73,085
“Dehnenle zékladowych miirov obojstranné odstrénenle m2 73,095
“Wstui zélkladavich midrov nosnych z coele 20505 t 0,659
mm hmét pre opravy a tdribu objektov vritane vonkajiich plafov vwiky do 25 m t 337,355
Cast: Priseredok pra cocimift
Betdn zékladowych dosiek, felezavy {bez wstude), tr. € 20/25 m3 82,026
"Dabne.nle stien zitdadovych dosiek, zhotovenie m2 38,16
“Debnénie stien zékladowich dosiek, odstrénenie m2 38,16/
I \ystul 2ékladovich daslek zo zvér. sietl KARI 1 54845
Presun hmbt pre opravy a idribu objektov vritana vonkajtich pléftov vwily do 25 m t 188,451
Cast: Osiatné aresifové plochy
Odkopsvka a prekapdvka nezapa¥end v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 m3 426,841
Vodorovné premiestnenie vikopke tr.1-4 do 5000 m m3 426,84 :
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 682,944 !
Podlklad 2 kamantva hrubého drveného vel, 63-125 mm s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutnend hr, 300 mm ma 1422,80
I Podklad 2o Strkodrving s rozprestrenim a zhutnenim, hr,pe zhutnen! 180 mm m2 1422,80
"MSK hr.200 mm m2 1422800
™~ “Presun hmbt pre pozemné komuniltdcle s leytam z kameniva akejkofvek difky objeltu i 196482
Celliom bez DPH 163 261,22 €
DPH 20% 20652,248
Celkam s DPH 123 913,47 €

OR NITRA vi, &lslo 14841/




