
Zmluva o dielo 

 uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka  

 

 

I. Zmluvné strany 
 

 

 

Zhotoviteľ:                      Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 

                                            

Zastúpený                         Ing. Ladislav Peniaško - prokurista 

Sídlo:                                Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra 

IČO:                                  31 436 200 

IČ DPH:                           SK2020409391 

Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Nitra 

Č. účtu:  1077178012/1111 

IBAN: SK6911110000001077178012 

Tel./fax:                            037 / 6516 210 

e-mail :                              nitra@nks.sk 

 

                             

 

Zhotoviteľ:                      PP INVEST s.r.o. 

                                          spoločnosť zapísaná v OR pod číslom 13244/N 

Zastúpený                         Ing. Šlosár Pavol – konateľ spoločnosti 

Sídlo:                                Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble 

IČO:                                  36 547 522 

IČ DPH:                           SK 2020147195 

Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Nitra 

Č. účtu:  1421688004/1111 

IBAN: SK6911110000001421688004                                                                      

Tel./fax:                            037 / 783 43 84 

e-mail :                              ppinvest@ppinvest.sk 

 

   

II. Predmet zmluvy 

 

2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví 

pre objednávateľa  :  „Oplotenie areálu a úprava spevnených plôch“.  

 

V rozsahu podľa požiadaviek investora a výkazu výmer ako finálnu dodávku na mieste 

plnenia : Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra. 

 

2.2.   Rozsah prác je stanovený  „Súpisom navrhovaných prác a dodávok“, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1 . 
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III. Čas plnenia 

 

3.1    Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je nasledovný : 

            termín začiatku realizácie :    17.11.2014 

            termín ukončenia:             31.12.2014 

             

3.2  Termín začiatku a ukončenia  realizácie je viazaný na možnosť vykonávania prác 

vzhľadom na klimatické podmienky. 

3.3 V prípade prerušenia, resp. meškania prác z dôvodu na strane objednávateľa (resp. 

ostatných dodávateľov objednávateľa), zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia 

predmetu zmluvy. 

3.4 Predmet plnenia bude splnený riadnym a včasným odovzdaním diela a obojstranným 

podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

3.6 V prípade, že zhotoviteľ dokončí práce ešte pred termínom dojednaným v tejto zmluve, 

objednávateľ dokončené práce preberie. 

 

IV. Cena za dielo 

 

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou  

zmluvných  strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Cena diela je fakticky súčtom cien za práce uvedené v súpise prác a dodávok, ktorá 

predstavuje sumu:  

                  

                 Celková cena bez DPH   28 606,02  €     

                                      DPH 20 %    5 721,20  € 

                          Celková cena s DPH       34 327,22  €    

 

(slovom: tridsaťštyritisíctristodvadsaťsedem EUR a 22 centov) 

 

4.2 Rozpočty a ocenené položky výkazu výmer sú Prílohou č. 1  tejto zmluvy a tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

4.3   V prípade potreby vykonania prác neobsiahnutých v súpise vykonaných prác a 

nezahrnutých v pôvodnej ponuke musia byť tieto odsúhlasené a cena predmetu diela sa 

upraví o cenu týchto prác a táto zmena ceny bude dodatkom ku zmluve. 

V prípade nevykonania prác zahrnutých v ponuke bude cena za nevykonané práce 

odpočítaná, t.j. objednávateľ uhradí zhotoviteľovi iba vykonané a odsúhlasené práce. 

4.4 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na 

vykonanú prácu, dodané prípadne objednané materiály a vzniknuté náklady podľa pôvodnej 

ceny. 

 

V. Fakturácia 

 

5.1. Objednávateľ prehlasuje, že má na úhradu za zhotovenie diela podľa zmluvy zabezpečené 

potrebné finančné prostriedky. 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu skutočne dodaných stavebný prác 

v zmysle čl. II tejto zmluvy. 

5.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení  a  zrealizovaní prác bude vystavená faktúra za 

vykonané práce. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej obdržania.    
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VI. Zmluvné pokuty 

 

6.1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň 

omeškania, pokiaľ omeškanie vzniklo z viny zhotoviteľa. 

6.2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s platením faktúr, zaväzuje sa zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania.                                                                                                                                                          

 

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby , bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá počas záručnej 

doby.  

7.3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť v plnej miere odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi, s výnimkou zabudovaných komponentov,  ktorých výrobcovia ponúkajú 

kratšie záručné lehoty. 

7.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami 

a predpismi. 

7.5. V prípade reklamácie vád je zhotoviteľ tieto povinný odstrániť na vlastné náklady 

a bezodkladne, v opačnom prípade je povinný zaplatiť oprávnenej strane – 

objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu týmto vznikla. 

7.6. Zhotoviteľ poveruje zastupovaním pri úkonoch súvisiacich s realizáciou diela Ing. Pavla 

Šlosára. 

 

VIII. Vyššia moc 

 

8.1.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich 

nemôžu ovplyvňovať zmluvné strany /napr. živelné pohromy/. 

8.2.  Termín ukončenia prác sa posunie o dni, počas ktorých nebolo možné práce vykonať 

v dôsledku vplyvu vyššej moci.   

8.3.  Termín sa predĺžia aj o dobu, počas ktorej nebude možné Dielo vykonávať z dôvodu 

nepriaznivých klimatických podmienok a o dobu realizácie prác naviac požadovaných 

Objednávateľom. O týchto skutočnostiach sa vyhotoví vždy zápis do stavebného denníka 

potvrdený Objednávateľom, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyhotovenie dodatku 

k Zmluve. Za nepriaznivé klimatické podmienky sa považuje teplota vzduchu nižšia ako 5 

°C v trvaní dlhšom ako 1 kalendárny deň, dažde v trvaní dlhšom ako 1 hodinu alebo vietor 

o rýchlosti nad 40 km/hod v trvaní dlhšom ako 4 hodiny, pokiaľ majú priamy vplyv na 

vykonávané práce na Diele. 

                                             

IX. Stavebná dokumentácia a stavenisko 

 

9.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 

začať vykonávať práce. 

9.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody na 

náklady objednávateľa. 
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X. Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že na vykonanie diela má oprávnenie. 

10.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

10.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po       

jednom  vyhotovení. 

10.4. Súčasťou zmluvy o dielo je „Súpis navrhovaných prác a dodávok“. 

10.5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom potvrdenia druhou zmluvnou stranou. 

10.6. V prípade, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, riadia sa účastníci tejto zmluvy 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

10.7. Ukončenie predmetu zmluvy v termíne podľa bodu 3.1 je závislé od včasného 

rozhodovania dodávateľa, pri výbere materiálov (typ, druh, farebnosť...), konštrukčného 

riešenia realizovaného diela a plnenia termínov ostatných dodávateľov objednávateľa. 

 

XI. BOZP 

 

11.1. Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zhotoviteľ je povinný riadiť sa 

príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a úpravou MS MVs Vyhl. č. 374/90 Zb. 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre,  dňa 17.10.2014                           Vo Vrábľoch, dňa 17.10.2014 

        

 

 

 

Objednávateľ:                                            Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ladislav Peniaško, prokurista   Ing. Pavol Šlosár, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Príloha č. 1 Rozpočet a situácia 

 

Stavba:   Oplotenie areálu a úprava spevnených plôch

Objekt:   

Objednávateľ:   Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Zhotoviteľ:   PP INVEST, s.r.o. Spracoval:   Ing. Martin Rusnák

Dátum:   15. 10. 2014

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   25 576,450

1 Zemné práce   1 912,214

1 1222011011 Odkopávka, prekopávka a zrovnanie terénu strojom Komatsu   hod 32,000 30,000 960,000

2 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 54,000 12,130 655,020

3 162301101

Vodorovná premiestnenie výkopku a kameniva so zložením 

a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 500 m   t 86,400 1,546 133,574

4 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov  do 100 m3   m3 54,000 3,030 163,620

2 Zakladanie   8 361,258

5 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 6,000 30,656 183,936

6 274313612 Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25   m3 54,000 124,553 6 725,862

7 279321312 Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25   m3 6,000 124,590 747,540

8 279351101

Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-

dielce   m2 40,000 12,802 512,080

9 279351102

Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-

dielce   m2 40,000 4,796 191,840

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 520,925

10 310271303 Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm   m3 30,000 169,524 5 085,720

11 311361821 Výstuž nadzákladových múrov  10505   t 1,725 1 411,713 2 435,205

5 Komunikácie   3 462,000

12 564751111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 

mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm   m2 750,000 4,616 3 462,000

99 Presun hmôt HSV   4 320,053

13 998011001 Presun hmôt   t 429,386 10,061 4 320,053

PSV Práce a dodávky PSV   3 029,567

767 Konštrukcie doplnkové kovové   3 029,567

14 767911140

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 

m   m 100,000 2,971 297,100

15 3132472850 Pletivo poplasované  v 300cm   m2 300,000 2,831 849,300

16 313610120

Príslušenstvo pre pletivo (vizací drôt, napínaky , šponovací 

drôt)   

sú

b 1,000 250,000 250,000

17 767995109 Montáž stĺpikov oplotenia do cementového lôžka   kus 52,000 4,481 233,012

18 3133105010 Stĺpik BPL pre oplotenie  poplastovaný D 48    4m   ks 40,000 27,239 1 089,560

19 3133105011 Vzpera BPL pre oplotenie  poplastovaná D 48  4m   ks 12,000 23,136 277,632

20 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   % 29,966 1,100 32,963

Celkom   28 606,017

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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